

Администрация  
города Коврова  
Владимирской области  
Муниципальное бюджетное дошкольное образова-  
тельное учреждение  
детский сад № 43  
601903, Владимирская обл., г. Ковров..  
ул. Волго-Донская, д. 19,  
Тел. 8 (49232) 9-34-17, 3-95-77  
ОГРН 1033302207465  
ИНН 3305017773

15.04.2016 г. 189

Поставщикам, подрядчикам, производи-  
телям

### Информационное письмо.

МБДОУ № 43 города Коврова в июле 2016 года путем закупки у единственного поставщика планирует закупить следующие товары и осуществить следующие виды работ :

Закупка услуги, работы, товара для нужд МБДОУ № 43	Количество, ед.	Описание объекта закупки
Динамометр кистевой ДК-25	1	Механический
Отоскоп с набором воронок	1	
Бактерицидный облучатель воздуха переносной	1	Переносной, с возможностью обработки воздуха в присутствии детей, обрабатываемая площадь не менее 50м <sup>2</sup>
Посиндромная укладка	1	Контейнер с разграничением по отсекам
Термометр	10	Ртутный
Секундомер	1	Механический
Комплект оборудования для наглядной пропаганды здорового образа жизни	По 1 для разных возрастных групп	с 1-2 лет, с 2-3 лет, 3-4 лет, 4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет
Принтер	1	Чёрно-белая печать, лазерный, разрешение печати 600dpi*600dpi
Монтаж системы видеонаблюдения	1	Включает: устройство видеоконтрольное-1 шт., цветная уличная видеокамера с ИК-подсветкой DS-2CD2042WD-1(4.0) — 1 шт, кабель UTR 4x2x0.52 кат 5е-23 1м, трубы винилпластовые d16мм — 478м, клипсы, зажимы, настройку системы.
Монтаж системы контроля доступа на территорию через въездные ворота	1	Включает: Конструкции для установки исполнительных механизмов, устанавливаемые: на стене, масса до 20 кг — 2шт; Система управления доступом с автоматическим запирающим устройством — 1 шт. ; Ремонт металлических ворот: средний со сменой на-

		весок.
Стол детский квадратный	2	Группа роста 0-1 шт 00-1 шт. Углы у столешницы скруглённые
Стул детский	4	Ножки массив, сиденье фанера, группа роста 00

Оборудования должно быть сертифицировано. Сертификат или паспорт качества предоставляется поставщиком. Оплата по безналичному расчёту после доставки на склад МБДОУ № 43 или после выполнения работ, авансирование не предусмотрено.

Заведующий



О.М. Плотских